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QUADRO ECONOMICO TOTALE DELLE OPERE ED ONERI PREVISTI:

Importo complessivo delle opere, al netto dell’l.V.A. di Legge:

1a. di cui non soggetti a ribasso d’asta (oneri per la sicurezza) :

1b. di cui non soggetti a ribasso d’asta (manodopera, al netto di spese generali ed utile d'impresa) :

1c. di cui soggetti a ribasso d’asta:

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

2.

3.

9.

Spese tecniche per redazione Progetto Esecutivo:

Spese tecniche per direzione lavori, contabilita, certificato di regolare esecuzione:

. Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
. Contributo previdenziale INARCASSA architetti: 4% su 2./3./4.
. IVA su spese tecniche: 0% su 2./3.

. IVA su spese tecniche: 22% su 4. (al lordo di Inarcassa)

IVA su lavori : 22%

10. Fondo “Funzioni Tecniche” : 2 %

11. Contributo Agenzia Nazionale Anticorruzione, Anac (€ 40.000,00 < importo < € 150.000,00):

Totale somme a disposizione dell' Amministrazione:

Fiorano Canavese (TO), settembre 2026

90.165,48 €
4.886,73 €
29.467,61 €

55.811,14 €

4.500,00 €
4.500,00 €
3.000,00 €
480,00 €
0,00 €
686,40 €
19.836,41 €
1.803,31 €
35,00 €

34.841,12€ 34.841,12 €

TOTALE 125.006,60 €

Imprevisti ed aggiornamento prezzi,
in arrotondamento: + 4.993,40 €

IMPORTO TOTALE 130.000,00 €

Il Progettista:

arch. Federico AIME




